

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ АД - ЛОВЕЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Български Консултантски Център ЕООД

ПРЕДМЕТ: „Изработване на проучвателна и проектна документация и упражняване на авторски надзор за преустройство за обособяване на операционен блок, реконструкция на сградни инсталации за извършване на ремонтни дейности на III етаж блокове „Е“ и „З“ за оптимизиране дейността на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч”

ДОГОВОР

Днес, 13.04 2016 година в град Ловеч се сключи настоящия договор между:

1. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ, представлявана от д-р Татяна Ганчева – изпълнителен директор на МБАЛ АД, в качеството си на орган по чл.7, т.3 от ЗОП, Валя Тодорова Райкова-гл.счетоводител, с адрес гр.Ловеч, ул. "Съйко Съев" №27, ЕИК по БУЛСТАТ 110503990, наричана за краткост **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"** от една страна и от друга страна

2. Български Консултантски Център ЕООД, със седалище: град София, адрес на управление: ул. „6-ти септември” 19, регистрирано в търговския регистър, ЕИК 131316378, представлявано от Михаил Стоянов, наричана по долу накратко **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, на основание чл.101е. от ЗОП и Решение от година на Възложителя, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изработи **„Изработване на проучвателна и проектна документация и упражняване на авторски надзор за преустройство за обособяване на операционен блок, реконструкция на сградни инсталации за извършване на ремонтни дейности на III етаж блокове „Е“ и „З“ за оптимизиране дейността на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч”**.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши услугата, предмет на договора, в съответствие с изискванията на действащото европейско, национално законодателство, подзаконовите нормативни актове и с дадените становища на компетентните органи. При изготвянето на проекта, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва и предложените от него в Техническото предложение, представено при участие в проведената обществена поръчка подход и методология за изпълнение на поръчката.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготви проекта чрез екип от експерти, съгласно списъка с екип за изпълнение на поръчката, представен в офертата му, който става неразделна част от настоящия договор. В случай, че заявеният от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** експерт обективно е възпрепятстван да изпълни ангажиментите си в екипа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува с Възложителя включването на нов експерт, който следва да отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Общата цена за изпълнение на услугата, предмет на договора, е в размер на **26600** (двадесет и шест хиляди и шестотин) лв. без ДДС съгласно Ценовото предложение на участника, в това число:

Крайната цена в лева без ДДС за Изготвяне на проучвателна и проектна документация във фаза технически проект за извършване на строително-ремонтни работи в обхват блок „Е“

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да проверява изпълнението на този договор по всяко време по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да изисква текуща информация за хода на работата по изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска преработване и доработване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без допълнително заплащане, на всички материали изготвени при изпълнение на настоящия договор, при пропуски, констатирани по време на съгласувателните процедури или във всички други случаи, когато не са спазени условията на настоящия договор и/или не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и/или на нормативната уредба или на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата му.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни качествено и в договорения срок задълженията си по настоящия договор, в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. да информира писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението, както и за всички пречки, възникнали по повод изпълнението, пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореджения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. да съгласува проекта със заинтересуваните централни и териториални администрации, със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества и да организира процедурата по приемане и одобряване на проекта.
4. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на работата
5. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличието на затруднения по време на работата.
6. да отстрани всички пропуски, констатирани по време на съгласувателните процедури за своя сметка. Таксите при първоначално внасяне на проекта за съгласуване, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При връщане на проекта поради пропуски от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всяко следващо внасяне на такса или цена за услуга е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7. да отстранява в срок и за своя сметка забележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8. незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за всички установени от него факти, които биха могли по какъвто и да било начин да повлияят на изпълнението на договора;
9. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата се прилагат разпоредбите на чл.45а и чл.45б от ЗОП и чл.47а от ППЗОП.
10. да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи Изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал.1 – 5 от ЗОП.
11. да не разгласява информацията, получена при и по повод изпълнение на настоящия договор.
12. да полага грижите на добър стопанин за ползването, съхранението и/или опазването по отношение на намиращи се при него оригинали на документи и ще носи материална, административна и наказателна отговорност за всички последствия при ползването, загубването и/или погиването на такива документи;
13. да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на Договора като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на Договора, или е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на нормативен акт или по искане на компетентен съд.

Чл. 7. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата за изпълнението на предмета на настоящия договор информация и документация;

2. да получи цената по договора, по начин и в сроковете, посочени в същия.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата – членове на екипа, посочени в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – приложение към настоящия Договор, освен ако не е налице някое от следните обстоятелства:

1. при смърт на член от екипа;

2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност на член от екипа;

3. при необходимост от замяна на член от екипа поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др.);

4. когато член от екипа бъде осъден на лишаване от свобода;

5. когато член от екипа загуби право да упражнява професия;

6. когато е поискана замяната на член на екипа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на настоящия Договор.

(3) В случаите по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на член от екипа, като в случаите по т. 1 – 5 прилага и конкретни доказателства за наличието на някое от описаните основания, и предлага лице, което да замени досегашния член на екипа, като посочи квалификация и професионален опит.

(4) При замяна на член от екипа новият член на екипа трябва да притежава еквивалентна квалификация на заменения експерт. Замяната на член от екипа не води до промяна в плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сроковете по Договора.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 8.(1) В сроковете, посочени в чл. 3 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ одобрените проекти и всички други съпътстващи ги скици, схеми и цифрови носители.

Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изготвения проект, изработен съгласно условията на настоящия договор за всеки от двата проекта с подписването на отделни двустранни приемателно-предавателни протоколи.

(2) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по проекта, той може да откаже подписването на съответния приемателно - предавателен протокол. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в срок до 7 (седем) работни дни от получаване на уведомлението, страните подписват протокол, в който се отразяват направените забележки и се определя срок за тяхното отстраняване. Като и определените нови срокове не могат да са по-късни от оферирания от участника.

(3) Ако забележките не бъдат отстранени в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с едностранно уведомление, отправено до другата страна, без да дава повече срок за изпълнение и да не заплати останалите средства по договора.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ

Чл.10. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума, най-късно при сключване на договора, в размер на 2% (два процента) от общата цена по договора без ДДС.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
Банкова сметка на МБАЛ"Проф. д-р П.Стоянов"АД гр.Ловеч при
Сосиете Женерал Експресбанк - Ловеч,
IBAN : BG83TTBV94001526031313,
код TTBBVG22

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията по ал.2 в срок до 20 (двадесет) календарни дни след приемане проектите по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. При необходимост и писмено поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да удължи срока на валидност на представената банкова гаранция до приемането на окончателния проект.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията, независимо от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

(3) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения при некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранцията за добро изпълнение.

Чл.12. (1) В случай че неизпълнението на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси и обезщетение по общия ред.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентните органи.

Чл. 13. При неспазване на срока по чл. 3 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер, както следва:

1. Неустойка в размер на 1% от общата стойност на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност.

Чл.14.(1). При пълно неизпълнение на задължение по Договора, удостоверявано по реда на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на Договора.

(2).При пълно неизпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси вреди и в по-голям размер по съдебен ред.

(3).При частично неизпълнение, респективно забавено и/или некачествено, непълно, неточно изпълнение на възложеното с този Договор, пълна липса на изпълнение или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да

изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Този констативен протокол е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна СТРАНА в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(4) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на констативния протокол по ал. 3, както и при невъзможност представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативният протокол за неизпълнение се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или него в служител и двама свидетели, и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна СТРАНА в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. Страните не могат да променят или допълват договора, освен при хипотезата на чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестителен срок, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените до момента дейности по услугата.

Чл.17.(1). Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок: по взаимно писмено съгласие между страните, изразено в писмена форма с което се уреждат и последиците от прекратяването или да бъде едностранно развален, с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестията нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). При виновно едностранно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което изпълнението е станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прилага чл.13 от настоящия договор.

Чл.18. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

1. с пълното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения на страните по договора;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената поръчка, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е налице;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно действието на договора със 7-дневно писмено предизвестие в следните случаи:
 - 3.1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши услугата в срока договорен между страните
 - 3.2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое свое друго задължение по договора.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на услугата с повече от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на изтичане на уговорения срок.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки, ако бъде безспорно установено, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил измама или е декларирал неверни данни по време на процедурата за възлагане на

обществена поръчка, в резултат на която е сключен Договора, или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или негови отговорни служители бъдат признати за виновни от компетентен съд по обвинение в подкуп при сключване и/или изпълнение на Договора.

VIII. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ

Чл.19. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този Договор.

Чл.20. Всички неустойки и санкции по този Договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да се събират от дължимите плащания или от внесената гаранция за изпълнение.

Чл.21. Гаранцията за изпълнение се освобождава при условията на настоящия договор, доколкото от нея не са правени удръжки.

Чл.22. Въпреки уговорените неустойки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер по-голям от посочените по-горе неустойки, настъпили за него в следствие неточно изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия по услугата по общия ред.

IX. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.23.(1).Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на изключителни обстоятелства. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от изключителните обстоятелства. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на изключителните обстоятелства

(2). Страната, която е засегната от изключителните обстоятелства, следва в максимално кратък срок (не повече от седем календарни дни) след настъпване на събитието, да уведоми писмено другата страна за това обстоятелство.

(3).Ако изключителните обстоятелства са възпрепятствали ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от изключителни обстоятелства.

(5). Изключителни обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства посочени в §8 от ДР на ЗОП.

Чл.24. Докато траят изключителните обстоятелства, изпълнението на задължението и на свързаните с тях насрещни задължения спира. За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва протокол.

Чл.25.(1).Не може да се позовава на изключителни обстоятелства онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(2).Не са налице изключителни обстоятелства, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

Чл.26. Липсата на парични средства не представлява изключителни обстоятелства.

Чл.27.Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на изключителните обстоятелства.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.28.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

Чл.29.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всяка информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл.30.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на непредвидено обстоятелство, изпълнението на задълженията по него на всяка от страните се спира за времето на действие на непредвиденото обстоятелство.

(2) Непредвидени обстоятелства са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия, като пожар, наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго и др.

Чл. 32. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния български съд по реда на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК).

Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 34. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на този договор, ще се третират от страните като поверителна информация, доколкото в законодателството не се изисква регистрирането или публикуването на дадена информация.

XII. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 35.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа през целия срок на Договора валидна застраховка "Професионална отговорност на Проектанта" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

(2) При необходимост от удължаване на срока на застраховката по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя доказателства за подновяване на полиците не по-късно от 7 (седем) дни преди изтичането на срока им.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на полиците към момента на изтичането на срока на застраховката по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за наличието на валидна застраховка "Професионална отговорност на Проектанта" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на своите подизпълнители, ако тези подизпълнители извършват проектански работи. Лимитът на отговорността на застраховките трябва да е съобразен с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за работите, които ще извършват подизпълнителите.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра.

Неразделна част от договора са:

Приложение № 3 - Техническо предложение

Приложение № 2 - Ценово предложение

Приложение № 13 - Декларация за списък на служителите/експертите.

Съгласувано с юрист:.....

У. 23315
Бойко Караиванов

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Изпълнителен директор

/Д-р Татяна Ганчева/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Валя Райкова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

УПРАВИТЕЛ

/арх. Михаил Стоянов/

ДО
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ
 Адрес: 5500, гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" №27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчката с предмет: Изработване на проучвателна и проектна документация и упражняване на авторски надзор за преустройство за обособяване на операционен блок, реконструкция на сградни инсталации за извършване на ремонтни дейности на III етаж блокове „Е“ и „З“ за оптимизиране дейността на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-гр.Ловеч"

от Български Консултантски Център ЕООД, ЕИК: 131316378

представявано от Михаил Стефанов Стоянов, управител

в качеството му на управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предоставяме настоящото техническо предложение, с което се задължаваме при възлагане на обществената поръчка да извършваме услугите при следните условия:

1. Предлаганите от нас дейности напълно съответстват на изискванията за участие в публичната покана и на условията в проекта на договора.

2. Декларираме, че приемаме да извършваме

2.1. Изготвяне на проектна документация във фаза технически проект за извършване на строително-ремонтни работи в обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“.

2.2. Изготвяне на проектна документация за реконструкция на сградни инсталации с обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“.

2.3. Упражняване на авторски надзор за реконструкция на сградни инсталации с обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“.

2.4. Упражняване на авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за обособяване на централен операционен блок с обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“.

в сроковете и при условията на поканата и проекта на договора.

3. Срокът за изпълнение дейностите, предмет на обществената поръчка е 60 дни, от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка за дейностите по т. 2.1. и 2.2.

4. Срокът за изпълнение дейностите, предмет на обществената поръчка е до приключване на строителството за дейностите по т. 2.3. и 2.4.

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие с изискванията на възложителя и на нормативната уредба по предмета на поръчката.

Дата 25.04. 2016 год.
 гр./с/. София

Подпис и печат:
 Име и фамилия: Михаил Стоянов
 Длъжност: управител



(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

"Изработване на проучвателна и проектна документация и упражняване на авторски надзор за преустройство за обособяване на операционен блок, реконструкция на сградни инсталации за извършване на ремонтни дейности на III етаж блокове „Е“ и „З“ за оптимизиране дейността на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-гр.Ловеч"

ОБОСНОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Опит в здравното проектиране

Представените Обосновка за изпълнение на задачата се базира на значителния опит на Български консултантски център в областта на инвестиционните проекти за здравни сгради и свързаните с него нормативни изисквания, както и на богатия ни опит от сътрудничеството с медицинските екипи на съответните здравни заведения.

Български консултантски център разполага със значителен опит в областта на проучване и проектиране на здравни сгради - ново строителство и реконструкция.

За УМБАЛ "Царица Йоанна", София за период от над 5 години сме разработили инвестиционни проекти за реконструкция и обновяване на клиниките по Хирургия, Гастроентерология, Анастезиология и интензивно лечение, Ортопедия и травматология, Онкология и химиотерапия, Нефрология, УНГ с операционен блок, Неврохирургия с операционен блок, Отделение по физикална медицина и Централна стерилизация, а също така ново Отделение за едnodневна хирургия,

За СБАЛАГ "Майчин дом" ЕАД, сме проектирали ремонт и преустройство на родилно отделение, операционен блок и централна реанимация, на клиника по репродуктивна медицина и Спешно приемно отделение.

За МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД сме изработили етапно редица инвестиционни проекти във фаза технически проект, включително за реконструкция и обновяване на Клиника по съдова хирургия и ангиология и Клиника по детски болести и детска кардиология, и за нов приемен и диагностично-консултативен център към детски клиники.

Разработили сме проектите за модернизиране на спешните отделения към УМБАЛ "Александровска" и УМБАЛ "Царица Йоанна", София

Български консултантски център е разработил също инвестиционните проекти за

- Реконструкция на Клиника по психиатрия в Александровска болница (Част архитектура), по програма на Световна банка;
- Клиника по неврология в Александровска болница (Част архитектура) по програма на Световна банка
- Държавна белодробна болница, София, (Част архитектура)

Разработили сме проектната документация за Компютърен томограф, скенери и рентгени в МБАЛ-НКБ ЕАД, София, МБАЛ "Св. Марина" гр. Варна, МБАЛ гр. Бургас, МБАЛ "Рахила Ангелова" гр. Перник, МБАЛ гр. Силистра, а също за

- Ангиографски кабинет в СБАЛССЗ – НКБ, София
- Кабинет за графично-скопичен рентгенов апарат в УМБАЛ "Александровска" София

- Ангиограф и скенер към Военномедицинска академия, София, и други.

В резултат на изпълнените проекти и авторски надзор в процеса на строителните работи екипът на *Български консултантски център* е придобил широки познания и опит за приоритетните изисквания на проектите за обновяване и реконструкция на звената в съществуващите болнични комплекси. За конкретните етапи на настоящата поръчка се очертават следните

2. Приоритетни цели

- Иинвестиционните проекти и КСС да удовлетворяват в максимална степен на функционалните изисквания на Възложителя и техническия потенциал на сградите.
- Да се осигурят условия за прилагане на най-съвременни медицински методи, оборудване и инсталационни системи, които осигуряват оптимално и безпроблемно диагностициране и лечение
- Да се оползотворят в най-голяма степен капацитета на съществуващите площи и инсталационни системи за постигането на комфортна и здравословна работна среда, по отношение на вътрешен климат, осветление и психологически комфорт;
- Да се изследва конструктивната система на сградите и се осигури нейната експлоатационна надеждност и сигурност при сеизмично въздействие
- Да се прилагат надеждни и трайни строителни материали и компоненти, които позволяват експлоатация и поддържане на ниска цена;

Концепцията и технически подход на *Български консултантски център* следват посочените по-горе цели и специфичните изисквания на Възложителя.

3. Осигуряване на качеството на изпълнение на проекта

Проектът ще се изпълнява в съответствие със системата на *Български консултантски център* за управление на проекти, която е сертифицирана по международните стандарти за качество *ISO 9001: 2008 с рег. № 32 100 1301112*.

Нашата Система за осигуряване на качеството (СОК) на проектите изпълнени от *Български консултантски център* е насочена към осигуряване на качеството по отношение на съответствие на Заданието, срокове, изпълнение и представяне на проектната документация, и авторския надзор по време на строителството.

Осигуряване на качеството се постига чрез:

- Осигуряване качеството (ОК) в ежедневната дейност по Проекта,
- ОК на работата по отделните части на Проекта от Отговорника по качеството.
- Вътрешният одит на качеството на проектантския процес.

4. Процес за осигуряване на качеството

Ние ще гарантираме качеството на нашите услуги за Възложителя на проекта чрез:

- Осигуряване на качеството на проектантския екип по отношение на опита му в инвестиционното проектиране и строителство на здравни сгради и в проектиране на реконструкции и обновяване на обществени сгради,

- Гарантиране на ефективни работни отношения на проектантите с представителите на Възложителя и с други заинтересовани страни по проекта;
- Изготвяне на план за ОК в самото начало на проекта;
- Ежеседмичен мониторинг и проверка за гарантиране на качеството на проектантските дейности, от отговорника по ОК.
- Проверка на проектните материали по специалности и етапи па проектиране;
- Проверка на самата система за качество, използвана в Проекта.



"Изработване на проучвателна и проектна документация и упражняване на авторски надзор за преустройство за обособяване на операционен блок, реконструкция на сградни инсталации за извършване на ремонтни дейности на III етаж блокове „Е“ и „З“ за оптимизиране дейността на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-гр.Ловеч"

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Въведение

Информацията за техническите изисквания за изпълнение на горната задача се основава на предоставеното от Възложителя ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА и на извършения от екипа на *Български консултантски център ЕООД* оглед на обекта.

Концепцията и техническия подход на Проектанта са специално разработени съобразно конкретните условия и изисквания на настоящия проект. Те са насочени към ефективно, срочно и законосъобразно изпълнение на проектантските задачи, които ще предоставят на Възложителя резултати от най-високо качество.

Концепцията ще подпомогне Възложителя да взема необходимите решения, да е в течение на проектно-проучвателните работи и да контролира качеството на тяхното изпълнение.

Подробен работен план ще се изработи в съответствие с програмата на Възложителя за изпълнение на отделните етапи.

2. Обхват на задачите за проектиране

Настоящата концепция представя подхода на Проектанта при организация на проектантския екип, конкретното изпълнение на задачите и процедурните въпроси.

Основната задача на Проектанта е да изготви технически проект за предстоящите строителни дейности в МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч за следните етапи:

I. Преустройство и реконструкция на сградни инсталации с обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“ и

II. Преустройство на сградни инсталации за обособяване на централен операционен блок с обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“.

Проектът ще бъде окомплектован по всички части – архитектура, медицинска технология, конструктивна, електроинсталации – силнотоккови, слаботоккови, специализирани, структурно окабеляване, ВиК, ТОВК, пожароизвестяване, медицински газове, пожарна безопасност, ПБЗ, количествени и количествено-стойностни сметки. Ще бъдат извършени и всички необходими съгласувателни процедури със съответните институции.

За всеки от етапите изискванията към проекта ще се формулират и съгласуват предварително съвместно с представители на съответните сектори.

Тези основни задачи ще се изпълняват в съответствие с действащите нормативни документи, като се съгласуват с Възложителя и съответните компетентни органи.

Ще упражняваме авторски надзор по време на строителството по всички проектни части.

3. Технически подход

Ипълнението на задачата за всеки под-обект ще съдържа следните дейности:

I. ПРОЕКТИРАНЕ

- а. Подробно запознаване със съществуващото положение в съответния сектор/етап и наличната техническа документация.
- б. Изясняване на функционалните и технологични изисквания към проектните решения за всеки етап;
- в. Съставяне на функционално-технологично задание за всяка структура/етап съвместно със съответния медицински екип.
- г. Проверка на носимоспособността и антисеизмична устойчивост на съществуващата конструкция на сградата, където е необходимо
- д. Разработване на предварителни решения, които ще представят възможностите за развитие на етапите и ще се съгласуват с представители на Възложителя.
- е. Консултации със съответните одобряващи институции, където се изисква
- ж. Изготвяне на технически проекти по части: архитектурна, конструктивна, медицинско обзавеждане, електроинсталации, ВиК, ТОВК, пожароизвестяване, медицински газове, пожарна безопасност, ПБЗ, КСС, обзавеждане и интериорен дизайн
- з. Съгласуване на техническия проект с представители на Възложителя
- и. Съгласуване на допълнения техническия проект с съгласувателните инстанции.
- к. Оформяне на необходимите документи и извършване на всички необходими действия за получаване на Разрешение за Строеж

II. АВТОРСКИ НАДЗОР

- л. Авторски надзор по всички части на проекта

4. Дейности по изпълнение на задачите

4.1 Проучване на съществуващото положение и наличната документация

Проектантът ще извърши подробен оглед на секторите, предмет на задачата, и ще се запознае подробно с наличните чертежи, обяснителни записки, спецификации и др.

Където е необходимо ще се извърши измерване и изчертаване на съществуващите сградни елементи, инсталации и оборудване.

За възникнали въпроси в работен порядък ще се осъществят необходимите консултации с представители на Възложителя.

Констатациите от проучването ще бъдат систематизирани и оформени по подходящ начин за всяка отделна част на проекта, и представени на Възложителя за обсъждане.

4.2. Изясняване на функционалните и технологични изисквания по под-обекти

Съгласувано с Възложителя, проектантът ще извърши консултации с медицинските екипи от съответната структура с цел да получи подробна информация за функционалните и технологични изисквания за всеки от етапите.

Получената информация ще бъде систематизирана и оформена като Задание за съответния етап.

Ако е необходимо, за конкретни елементи от изискванията ще бъдат извършени консултации с компетентните власти.

Където е необходимо ще се извърши проверка на носимоспособността и антисеизмична устойчивост на съществуващата конструкция на сградата,

4.3 Изготвяне на технически проект

За всеки под-обект Техническият проект ще се изготви според изискванията на Възложителя и ще съдържа:

- Част "Архитектурна"
- Част "Медицинска технология"
- Част "Конструктивна"
- Част "Електроинсталации"
- Част "Водоснабдяване и канализация"
- Част "Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация"
- Част "Пожароизвестяване"
- Част "Медицински газове"
- Част "Пожарна безопасност"
- Част "Проект за безопасност и здраве"
- Част "ПУСО"
- Част Количествени и Количествено-стойностни сметки (КСС)

Техническият проект ще е съобразен със съществуващите конкретни условия и ще съдържа пълна проектна документация, съгласно изискванията на българското законодателство, необходима за получаване на Разрешение за строеж.

В хода на проектиране се предвижда съгласуване с Възложителя и представители на съответните болнични сектори, когато е необходимо, с което ще се осигури ефективност и оперативност на работния процес.

Където е необходимо, ще бъдат извършени консултации с компетентните власти.

Количествено-стойностната сметка за изпълнение на всеки от под-обектите ще послужи на Възложителя за предварителна оценка на СМР и обзавеждането в обхвата на всеки от под-обектите при провеждане на процедурите за възлагане на строителството.

4.4 Оформяне на необходимите документи и извършване на всички необходими действия за издаване на Разрешение за Строеж

Техническият проект ще бъде представен за извършване на «Оценка на съответствието» от консултантската фирма, наета от Възложителя.

Техническият проект и съответните документи на Възложителя ще бъдат внесени за съгласуване в съответните инстанции - НЦООЗ към Министерство на здравеопазването, РДПБЗН, органи за оценка на лъчезащита и други.

Техническият проект заедно с доклада за Оценка на съответствието, съгласувателните документи от горните инстанции и съответните документи на Инвеститора за собственост и други, се внасят в община Ловеч по съответната процедура.

Проектантът ще участва във всички разглеждания на проектните разработки и ще отстранява допуснати неточности или забележки от съгласуващите инстанции.

4.5 Авторски надзор

Авторският надзор за всеки от под-обектите ще се извършва редовно съобразно развитието на строително-монтажните работи до подписване на Акт обр.16.

Авторският надзор ще се извършва от водещите проектантите за всяка специалност, съгласувано с архитекта, ръководител на екипа и Възложителя.

Планът за авторския надзор за всеки от етапите ще се съгласува с Възложителя и Изпълнителя.

Заплащането на авторския надзор става на база регистрирани и отчетени пред Възложителя реално вложени часове на обекта.

5. Управление на проекта

Български консултантски център е специализиран в проектиране на преустройства и реконструкции на действащи болнични сгради и ще създаде необходимата система за управление и организация на работата, която ще бъде съобразена с изискванията на Възложителя за реда на проектиране отделните под-обекти.

Ръководител на проектантския екип ще бъде арх. Донка Стоянова, проектант с широк и разностранен опит в проектиране на включително:

- *проекти за етапна реконструкция и обновяване* - УМБАЛ Александровска болница, Специализирана болница по ендокринология, Белодробна болница – София, СБАЛАГ "Майчин дом", УМБАЛ "Царица Йоана -ИСУЛ", МБАЛ НКБ, София, ВМА - София, МБАЛ "Света Ана", УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, и др.
- *преустройство* на бивша болница СБАЛЕНГ „Акад. Иван Пенчев“ гр. София за нуждите на МБАЛ „СЕРДИКА“,
- *Реконструкция и обновяване* на няколко отделения на "Многопрофилна болница за активно лечение - Национална Кардиологична болница", София
- *прединвестиционни и обемно-градоустройствени* проучвания за Многопрофилен болничен комплекс - Силистра, и болницата в Благоевград,

От 2000 г. е ръководител проектиране в Български консултантски център.

Работила е като проектант и ръководител ателие в „Главпроект“, където е Главен проектант на Многопрофилен болничен комплекс за 660 легла гр. Къзъл Орда, Казахстан, построен от "Главболгарстрой", за който е удостоена с почетен диплом и медал на САБ

Ръководителят на проектантския екип ще отговаря за изпълнението на проектанските задачи за всеки от под-обектите. Той ще работи с съответните представители на болницата и на всеки от секторите, включени в Заданието, за уточняване на обхвата и изискванията на под-обектите, за което ще се формират отделни под-задания.

Ръководителят на проектантския екип ще ръководи и контролира изпълнението на всички технически задачи, както и съгласуването по всички части и фази на проекта.

Той ще поддържа ежедневен контакт с водещите проектанти по отделните части на проекта и със съответните представители на Възложителя за обсъждане на основни технически въпроси, възникнали в хода на работата.

Водещите проектанти по съответните части ще отговарят за техническото изпълнение на отделните части на проекта – архитектура, конструкции, медицинска технология, ВиК, ТОВК, енергийна ефективност, медицински газове, пожарна безопасност, електрическа, системи за сигурност и др. за всеки от етапите. Те ще координират работата си с Ръководителя на проектантския екип.



"Изработване на проучвателна и проектна документация и упражняване на авторски надзор за преустройство за обособяване на операционен блок, реконструкция на сградни инсталации за извършване на ремонтни дейности на III етаж блокове „Е“ и „З“ за оптимизиране дейността на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-гр.Ловеч"

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ (ПУСО) (ПРЕДВАРИТЕЛЕН)

I. ОБЩА ЧАСТ

Настоящият предварителен проект на ПУСО е разработен съгласно изискването на Възложителя включено в "ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА" за горната публична покана, част III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, точка.5.2. Съдържание на плик № 2 – под-точка 5.2.1.3.

Актуалният План за управление на строителните отпадъци ще бъде изготвен като част от инвестиционния проект за горната задача, ако ни бъде възложена.

Предварителният План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) е изготвен в съответствие с чл.11. ал.1 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО/2012г.).

Основна цел на настоящия план за управление на строителните отпадъци е:

- предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в следствие на тертирането и транспортирането на СО;
- създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО;
- определяне изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;
- дефиниране на изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи;

При изготвянето на ПУСО се съблюдават изискванията на следните основни нормативни документи, както и техните актуални изменения и допълнения:

- *Закон за управление на отпадъците (ЗУО) — ДВ, бр.53/2012 год.;*
- *Закон за устройство на територията (ЗУТ) — ДВ, бр.1/2001 год.;*
- *Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОиВРСМ/2012г.); приета с Постановление на Министерския съвет № 277 от 05.11.2012 год. - ДВ, бр.89/2012 год.;*

- *Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020г. на МОСВ.*

Планът за управление на строителните отпадъци включва:

- Обяснителна записка;
- Общи данни за проекта;
- Прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване;
- Прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа;
- Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци, като:
 - предотвратяване и минимизиране на образуването на отпадъци
 - повторна употреба
 - рециклиране
 - оползотворяване и обезвреждане.

В процеса на договаряне за възлагане на СМР, Възложителят или упълномощено от него лице:

- Определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж;
- Възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

При извършване на СМР, задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване СО в обеми не по малки от дадените по долу в проекта.

СО се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване отделно.

СО се подготвят за оползотворяване и рециклират на специализирани площадки.

Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и специфичните изисквания към площадките, на които се извършват тези дейности, следва да отговарят на минимално заложените изисквания.

- Възложителят изготвя транспортен дневник на СО по време на СМР по съответната форма.

Транспортният дневник включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО и лицата, на които се предават СО в процеса на СМР

- Възложителят изготвя отчет за изпълнение на плана за управление на СО по съответната форма.

Към този отчет се прилагат:

- Копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности с код R5 и /или R10. За отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат копия на първични

счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейности по рециклиране на тези отпадъци, а за опасните отпадъци и азбеста, документи доказващи предаването им на съоръжения за обезвреждане.

- Копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и /или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ. бр. 106 от 2006г., изм. бр. 7 от 2011г.) (НСИСОССП), становището по чл.25 и др. документи, доказващи влягането на продукти от оползотворени СО в строежа или оползотворяването на СО в обратни насипи.

Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат като приоритетен ред следната йерархия при управлението им:

- Предотвратяване;
- Подготовка за повторна употреба;
- Рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;
- Оползотворяване в обратни насипи;
- Оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;
- Обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки.

II. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА

Предмет на настоящата поръчка е разработване на инвестиционен проект за преустройство за обособяване на операционен блок, реконструкция на сградни инсталации за извършване на ремонтни дейности на III етаж блокове „Е“ и „З“ за оптимизиране дейността на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД–гр.Ловеч.

Съгласно ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА изготвянето на проектната документация е необходимо за извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на **съвременен операционен блок**, отговарящ на нуждите на болницата. Той ще бъде разположен на територията на III етаж на блок „Е“ в непосредствена близост с централна реанимация, намираща се в блок „И“ на същия етаж.

На територията на блок „Е“ ще се оформят 6 броя операционни с прилежащите им обслужващи помещения съгласно действащите нормативни документи – наредби, медицински стандарти и норми за проектиране.

В част от блок „З“ между оси 1 и 8 ще се предвидят необходимите лекарски кабинети, санитарни помещения, складове и други помощни помещения за нуждите, както на операционния блок, така и на реанимацията.

Към фойето между блокове „Е“ и „З“ (или в съседство с него) ще се потърси подходящо място за пристрояване на болничен асансьор за нуждите на двете отделения.

III. ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ СО И СТЕПЕНТА НА ТЯХНОТО МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

- **Бетон** – генерираните СО от бетон, се приемат за около **0,5%** от новия използван бетон, както и от разрушаване на съществуващи стоманобетонни елементи, като **85%** от тези отпадъци подлежат на материално оползотворяване. Това предполага, че останалата част от фирата на бетона няма да може да се оползотвори и ще остане като замърсяване на строителната площадка. Строителят е длъжен да организира транспорта на това количество до депо за СО.
- **Тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия** – генерираното количество СО се приема около **3%** от общото използвано количество нови материали, като **37%** от тези СО подлежат на материално оползотворяване. Строителят е длъжен да организира транспорта на останалото количество до депо за СО.
- **Дървесен материал** – генерираните СО - около **3%** от общото количество кофраж използвано за строителния обект, като **63%** от тези СО подлежат на материално оползотворяване. Строителят е длъжен да организира транспорта на останалото количество до депо за СО.
- **Стомана и желязо** – генерираните СО се приемат **1.5%** от общото използвано количество арматурна стомана, за строителния обект, като **90%** от него подлежат на материално оползотворяване.
- **Замазки, мазилки /смесени отпадъци/** – към тази група от СО са включени и количеството на разрушените съществуващи стени – тухли, варов разтвор, със съществуващите по тях мазилки и шпакловки.
- **Инертните строителни материали**, като трошен камък, баластра, пясък и др. не замърсяват околната среда. Оставайки в земната основа те повишават физическите и механичните и показатели без да е замърсяват

При добра организация на строителния процес, добро съхранение на строителните материали и добро съхранение и разделно събиране на строителните отпадъци строителя може да намали генерирането на СО драстично и съответно да повиши относителния дял на оползотворените отпадъци, което ще намали разходите му за материали и за управление на отпадъците.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки!

Материалното оползотворяване на СО е всяка една от дейностите:

- Подготовка за повторна употреба;
- Рециклиране;
- Оползотворяване в обратни насипи.

Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за материално оползотворяване в обратни насипи по приложение 10, в количества, както следва:

- За строителство на сгради – 2 на сто от общото количество вложени строителни продукти;
- За оползотворяване на предварително третирани СО в обратни насипи – 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти.

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и /или обезвреждане, материално оползотворяване, в т.ч. рециклиране и подготовка за повторна употреба, както и по обезвреждане на СО, се извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО.

Съгласно Чл.32 от ЗУО(1), §16: Целите по Чл.32, ал.1 за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци, на неопасни строителни отпадъци, с изключение на почви, земни и скални маси от изкопци в естествено състояние, несъдържащи опасни вещества, се прилагат както следва:

- До 1 януари 2016г. – най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците.

Дейностите по събиране, в т.ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване, в т.ч. подготовка за повторна употреба и рециклиране на СО, се извършват на следните видове площадки:

- Строителната площадка;
- Площадката, на която се извършва разрушаването;
- Специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и /или подготовка за обезвреждане на СО.

За оползотворяване на СО в обратни насипи могат да се използват СО, при спазване на следните изисквания:

- СО трябва да отговарят на изискванията заложи в инвестиционния проект на строежа;
- Лицето, което извършва материалното оползотворяване, чрез влагане на СО в обратни насипи трябва да притежава документ за операция с код R 10 по чл. 35 от ЗУО.

Използването на СО в обратни насипи е дейност по материално оползотворяване, ако са спазени едновременно следните условия:

- СО са инертни, съгласно раздел 2.1 от приложение № 1 на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, наричана по-нататък "Наредба № 8" (обн. ДВ. бр. 83 от 2004 г., изм. бр.87 от 2007г.) и не са замърсени;
- СО са преминали през процес на подготовка преди оползотворяване и /или подготовка за повторна употреба;
- СО, за които има съмнение, че не отговарят на критериите за инертност и/или са с произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 8 или от други замърсени площадки, се подлагат на задължителни изпитвания, съгласно приложение № 1, раздел 2.1.2 на Наредба № 8, за доказване на тяхната инертност. Резултатите от изпитванията за инертност се

документират с изпитвателни протоколи, издадени от акредитирани лаборатории.

IV. МЕРКИ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗУВАНИЕТО СО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЙЕРАРХИЯТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ.

Йерархията е следната:

1. Предотвратяване;
2. Подготовка за повторна употреба;
3. Рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;
4. Оползотворяване в обратни насипи;
5. Оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и /или материално оползотворени;
6. Обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки.

Предотвратяване:

Основна предпоставка за предотвратяването на генерирането на СО е добрата организация на строителния процес и правилното съхранение на строителните материали.

Така строителят ще намали генерирането на СО драстично. Този принцип важи за всички видове строителни материали изброени по горе в проекта.

Подготовка за повторна употреба:

Бетон – За да може да се ползва повторно бетонът предварително трябва да се раздробява до определена фракция, да му се добави цимент и добавъчни материали и се получава нов бетон с по ниски якостни качества, но използваем за подложни бетони. Едро смляни бетонови късове могат да се ползват в обратни насипи.

Тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия – преди да се ползват в обратни насипи задължително се смилат до определена зърнометрия.

Дървесен материал – дървения материал за технически нужди (кофраж, подпори и др) обикновено се използва многократно след което се оползотворява енергийно (изгаря се).

Всички влагани в строежа материали от рециклирани СО трябва да отговарят на нормативните изисквания към материалите влагани в строежа. За целта всеки материал от рециклирани СО трябва да преминава през съответните лабораторни изпитвания.

Оползотворяване в обратни насипи

В обратни насипи обикновено се оползотворяват непочистени инертни материали, предварително смлени бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия.

Дейностите със строителни отпадъци следва да се изпълняват в съответствие със Закона за управление на отпадъците от 2012 г. и свързаните с него нормативни и подзаконовни актове и документи.



ДО
 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ
 Адрес: 5500, гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" №27

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Михаил Стефанов Стоянов, в качеството му на управител на Български Консултантски Център ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 19, тел: 02 981 92 28, факс: 02 981 92 28, e-mail: bcc-ms@tea.bg, регистриран ТР при АВ с ЕИК 131316378

ОТНОСНО: Процедура по реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет : Изработване на проучвателна и проектна документация и упражняване на авторски надзор за преустройство за обособяване на операционен блок, реконструкция на сградни инсталации за извършване на ремонтни дейности на III етаж блокове „Е“ и „З“ за оптимизиране дейността на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-гр.Ловеч"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на поръчка с предмет избор на изпълнител за извършване на услугата: „Извършване на всички необходими дейности по събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-гр.Ловеч"

След като се запознахме и проучихме поканата и приложението към нея, ние долуподписаните:

1.Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва

ПРЕДЛАГАМЕ

К 1.1 - Крайната цена в лева без ДДС за Изготвяне на проучвателна и проектна документация във фаза технически проект за извършване на строително-ремонтни работи в обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“ .	16226
К 1.2 - Крайната цена в лева без ДДС за Упражняване на авторски надзор за реконструкция на сградни инсталации с обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“.	1500

Ир [Signature]

[Signature]

К 1 - Крайната цена за „Изготвяне на проучвателна и проектна документация във фаза технически проект за извършване на строително-ремонтни работи в обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството	17726	
К 2.1 - Крайната цена в лева без ДДС за Изготвяне на проектна документация за реконструкция на сградни инсталации с обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“	10374	
К 2.2 - Крайната цена в лева без ДДС за Упражняване на авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за обособяване на централен операционен блок с обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“.	1500	
К 2 - Крайната цена за Изготвяне на проектна документация за реконструкция на сградни инсталации с обхват блок „Е“ между оси 1 и 15, блок „З“ между оси 1 и 8 и фойето между блокове „Е“ и „З“ и упражняване на авторски надзор	11874	
Обща стойност на ценовото предложение = К 1 + К 2	29600	


Цените се посочват без ДДС.

Така предложените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

Предложените цени са в пълно съответствие с условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


2.Задължаваме се, ако нашето Предложение бъде прието, да започнем изпълнението на поръчката незабавно от датата на влизане в сила на договора подписан от двете страни по приложения в комплекта документи образец на договор.

Дата 25.04. 2016 год.
гр./с/. София

Подпис и печат: 
Име и фамилия: Михаил Стоянов
Длъжност: управител









СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ

на лицата, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката във връзка с участие в публична покана за извършване на избор по реда на глава осма, „а“ Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана от ЗОП за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проучвателна и проектна документация и упражняване на авторски надзор за преустройство за обособяване на операционен блок, реконструкция на сградни инсталации за извършване на ремонтни дейности на III етаж блокове „Е“ и „З“ за оптимизиране дейността на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч”

ДЕКЛАРИРАМ, че

При изпълнението на поръчката ще ползваме следния екип:

Име, презиме, фамилия	Длъжност по договора	Общ професионален опит (години)	Образование, квалификация	Специфичен професионален опит по изискванията на Възложителя
арх. Донка Георгиева Стоянова	Ръководител на екипа	43 г	Висше, магистър, Архитект	<p>Експерт с дългогодишен опит в проектирането на болнични сгради и в ръководенето на проектантски екипи. Някои от по-важните обекти са:</p> <p>2015г: „Проектиране във фаза идеен и технически проект по всички части на сграда на Многопрофилна болница за активно лечение „Кардиолайф“, гр. Ловеч</p> <p>2014г: Изготвяне на инвестиционен проект за обект Основен ремонт на Клиника по пълчестерапия на МБАЛ "Царица Йоанна", София;</p> <p>2014г: Изработване на проектна документация технически проект за нов приемен блок към Клиника по педиатрия на МБАЛ „НКБ“ ЕАД;</p> <p>2013г: Изработване на технически проект за разширяване и преустройство на съществуваща сграда в Дом за възрастни, хоспис и многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, кв. 514, УПИ I, район Овча купел, ул. Монтевидео 21а, София</p> <p>упражняване на авторски надзор</p> <p>2012г: Преустройство на лаборатории (клинична, вирусологична, микробиологична лаборатория) и отделение по хемотрансфузия към специализирана болница за активно лечение на детски болести, гр. София</p> <p>2011г: Инвестиционен проект и авторски</p>

				надзор за разширение на Медицински център "ПАНАЦЕЯ"
Соня Любомирова Нешева	Архитект	11 г	Висше, магистър, Архитект	<p>Проектант с богат опит в проектирането на болнични и обществени сгради. Някои от по-важните обекти са:</p> <p>2015г: „Проектиране във фаза идеен и технически проект по всички части за сграда на Многопрофилна болница за активно лечение „Кардиолайф““, гр. Ловеч</p> <p>2014г: Изготвяне на инвестиционен проект за обект Основен ремонт на Клиника по лъчетерапия на МБАЛ "Царица Йоанна", София;</p> <p>2014г: Изработване на проектна документация технически проект за нов приемен блок към Клиника по педиатрия на МБАЛ „НКБ“ ЕАД;</p> <p>2013г: Изработване на проектна документация технически проект за разширяване и преустройство на съществуваща сграда в Дом за възрастни, хоспис и многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, кв. 514, УПИ I, район Овча купел, ул. Монтевидео 21а, София и упражняване на авторски надзор</p> <p>2012г: Проект за реконструкция и обновяване на Клиника за интензивно лечение към МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, включващ енергийно-ефективни подобрения в котелната и отоплителна инсталации и подмяна на дограма</p>
Стефан Михайлов Стоянов	Пректант част енергийна ефективност	19 г	Висше, магистър, Архитект	<p>Проектант и експерт по енергийна ефективност с опит в проектирането на частни и обществени сгради, предимно здравни сгради. Някои по-важните обекти са:</p> <p>2015г: „Проектиране във фаза идеен и технически проект по всички части за сграда на Многопрофилна болница за активно лечение „Кардиолайф““, гр. Ловеч</p> <p>2014г: Изготвяне на инвестиционен проект за обект Основен ремонт на Клиника по лъчетерапия на МБАЛ "Царица Йоанна", София;</p> <p>2013г: Изработване на проектна документация технически проект за разширяване и преустройство на съществуваща сграда в Дом за възрастни, хоспис и многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, кв. 514, УПИ I, район Овча купел, ул. Монтевидео 21а, София и упражняване на авторски надзор</p> <p>2012г: Проект за реконструкция и обновяване на Клиника за интензивно лечение към МБАЛ</p>

				„Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, включващ енергийно-ефективни подобрения в котелната и отоплителна инсталации и подмяна на дограма
Радослав Йорданов Парашкевов	Инженер Конструктор	25 г	Висше, магистър, Строителен инженер	Инженер конструктор с дългогодишен опит в изработването на технически инвестиционни проекти по част Конструктивна за здравни и обществени сгради. Някои от по-важните обекти са: 2014г: Изработване на проектна документация технически проект за нов приеман блок към Клиника по педиатрия на МБАЛ „НКБ“ ЕАД; 2014г: Изготвяне на инвестиционен проект за обект Основен ремонт на Клиника по лъчетерапия на МБАЛ "Царица Йоанна", София 2013г: Изработване на проектна документация технически проект за преустройство на „Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ; 2012г: Проектиране и изготвяне на технически спецификации за Реконструкция на спешно отделение на СБАЛАГ «Майчин Дом» ЕАД
Надежда Петкова Петрова	проектант по част ВИК	38 г	Висше, магистър, Строителен инженер по ВИК	Проектант с дългогодишен опит в обществени и болнични сгради. Някои от по-важните обекти са: 2014г: Изготвяне на инвестиционен проект за обект Основен ремонт на Клиника по УНГ на МБАЛ "Царица Йоанна", София; 2014г: Изработване на проектна документация технически проект за нов приеман блок към Клиника по педиатрия на МБАЛ „НКБ“ ЕАД 2014г: Изготвяне на инвестиционен проект за обект Основен ремонт на Клиника по лъчетерапия на МБАЛ "Царица Йоанна", София; 2012г: Изработване на проект за реконструкция и обновяване на Клиника за интензивно лечение към МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, включващ енергийно-ефективни подобрения в сградата
Румяна Симеонова Стойнова	Проектант по част ОВК	36 г	Висше, магистър, Машинен инженер	Проектант с дългогодишен опит в проектирането на ОВК инсталации на обществени и здравни сгради. Някои от по-важните обекти са: 2014г: Изготвяне на инвестиционен проект за обект Основен ремонт на Клиника по УНГ на МБАЛ "Царица Йоанна", София; 2014г: Изработване на проектна документация технически проект за нов приеман блок към Клиника по педиатрия на

				<p>МБАЛ „НКБ“ ЕАД 2013г: Изработване на проектна документация технически проект за разширяване и преустройство на съществуваща сграда в Дом за възрастни, хоспис и многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, кв. 514, УПИ I, район Овча купел, ул. Монтевидео 21а, София и упражняване на авторски надзор</p> <p>2012г: Изработване на проектна документация технически и работен проект за Приемно спешно отделение и подход, рампа и козирка към него и упражняване на авторски надзор в СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД</p>
Ради Велчев Велчевски	Проектант по част Електрическа силнотокова, слаботокова	43 г	Висше, магистър, Електроинженер	<p>Проектант с дългогодишен опит в сгради с обществено и здравно предназначение. Някои от по-важните обекти са:</p> <p>2015г: „Проектиране във фаза идеи и технически проект по всички части за сграда на Многопрофилна болница за активно лечение „Кардиолайф““, гр. Ловеч</p> <p>2014г: Изготвяне на инвестиционен проект за обект Основен ремонт на Клиника по пълчестерапия на МБАЛ "Царица Йоанна", София;</p> <p>2013г: Изработване на проектна документация технически проект за преустройство на „Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ</p> <p>2012г: Изработване на проект за реконструкция и обновяване на Клиника за интензивно лечение към МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, включващ енергийно-ефективни подобрения в сградата</p>
Красимир Веселинов Георгиев	Проектант по част Пожарна безопасност	30 г	Висше, магистър, Противопожар на техника и безопасност	<p>Изготвяне на проекти по част Пожарна безопасност, оценки на риска от пожар и др. Някои от по-важните проекти са:</p> <p>2015г: „Проектиране във фаза идеи и технически проект по всички части за сграда на Многопрофилна болница за активно лечение „Кардиолайф““, гр. Ловеч</p> <p>2014г: Изработване на проектна документация технически проект за нов приеман блок към Клиника по педиатрия на МБАЛ „НКБ“ ЕАД</p> <p>2013г: Изработване на проектна документация технически проект за разширяване и преустройство на съществуваща сграда в Дом за възрастни, хоспис и многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, кв. 514, УПИ I, район Овча</p>

				купел, ул. Монтевидео 21а, София и упражняване на авторски надзор
Росен Белчев Ковачев	Проектант по част ПБЗ	39 г	Магистър, Строителен инженер по ТМС	Проектант с дългогодишен опит в изготвянето на ПБЗ за жилищни, обществени и болнични сгради. Някои от по-важните обекти са: 2015г: „Проектиране във фаза идвен и технически проект по всички части за сграда на Многопрофилна болница за активно лечение „Кардиолайф““, гр. Ловеч 2014г: Проект за ремонт и реконструкция на обект клиника по психиатрия и клиника по неврология в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 2013г: Реконструкция на вентилационна и климатична инсталация на хирургично отделение към МБАЛ „Царица Йованна“, София
Деница Цветанова Пенкова	проектант по част ПУСО	5 г	Висше, магистър, Архитект	Проектант с опит в изготвяне на ПУСО. Някои от по-важните обекти са: 2015г: „Проектиране във фаза идвен и технически проект по всички части за сграда на Многопрофилна болница за активно лечение „Кардиолайф““, гр. Ловеч 2014г: Изготвяне на инвестиционен проект за обект Основен ремонт на Клиника по лъчетерапия на МБАЛ "Царица Йованна", София; 2014г: Изработване на проектна документация технически проект за нов приемен блок към Клиника по педиатрия на МБАЛ „НКБ“ ЕАД;

Дата 25.04..... 2016 год.

гр./с/. София

Подпис и печат:.....

Име и фамилия: Михаил Стоянов

Длъжност: управител

